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Ogloszenie nr 540080534-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Poznan:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o zamdéwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 540808-N-2019
Data: 24.04.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac
Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 618842010, e-mail
zamowienia.publiczne @pozim.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGL.OSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢é:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiot zamdwienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej dla
modernizacji budynku Miejskiego Osrodka pomocy Rodzinie ul. Czesnikowska 18 , Poznah zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujagcymi przepisami
prawa. - prace naprawcze elewacji wraz z wykonaniem powtok malarskich od strony boiska. Opis
obiektu: Budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest obiektem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wykonany jest metoda tradycyjng, §ciany zewng¢trzne

murowane z cegietl i pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Elewacje budynku
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stanowi tynk mineralny barwiony, na warstwie siatki i izolacji termicznej. Stropodach
niewentylowany z pokryciem dachowym z papy asfaltowej. Wokét budynku utozona jest opaska z
kostki betonowej. Teren jest uzbrojony i ma dost¢p do mediéw. Budynek i teren dziatki sg
ogrodzone. Powierzchnia dziatki: 4354 m2 Powierzchnia uzytkowa: okoto 916 m2 (bez piwnicy)
Kubatura istniejacego obiektu: 3419 m3 Cel zadania: Rozbudowa gtéwnej siedziby MOPR za
pomoca oddzielnego budynku, w ktérym docelowo ma si¢ miesi¢, na parterze: - kancelaria (z
mozliwoscig przechowywania dokumentacji stuzbowej w szafach), z ktérej klient kierowany
bedzie do punktéw obstugi klienta oraz hol z poczekalnig przeznaczong dla okoto 10 klientow,
oraz zapleczem sanitarnym; - 3 punkty obstugi klienta o charakterze oddzielnych stanowisk
umozliwiajacych poza obstugg klienta realizacje¢ pozostatej pracy biurowej (przyktadowe
rozwigzanie w PCS przy ul. Matachowskiego 10 w Poznaniu); - system kolejkowy typu ,,Q-
matic” w zwiazku z okresowymi zwickszeniami ilosci klientéw; - 2 oddzielne pomieszczenia
umozliwiajgce realizacj¢ indywidulanej, specjalistycznej pracy z klientem oraz prace biurowa; - 1
pomieszczenie socjalne dla pracownikdw; - sala konferencyjna z przeznaczeniem dla
maksymalnie 50-ciu 0s6b (z mozliwoscig podziatu) wraz z zapleczem sanitarnym; - kacik dla
dzieci. na pigtrze: - pomieszczenia biurowe, oddzielne, dla facznie okoto 40-stu pracownikow (tj.
3 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje dwuosobowe, 11 pokoi trzyosobowych i 1 pokdj do rozméw
indywidulanych) z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Nowy budynek ma by¢ wyposazony w
wind¢ dla oséb niepetnosprawnych oraz nast¢pujaca infrastrukture teletechniczng: - sie¢ logiczno-
elektryczna pod sprzet komputerowy (kategoria 6), - wydzielenie pomieszczenia pod serwerownie
(gléwny punkt dystrybucyjny), w ktérych nalezy zamontowac¢ szafy dystrybucyjne, w ktérych
bedg znajdywac si¢ panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia
aktywne; - w/w pomieszczenie powinno by¢ klimatyzowane. Przebudowa istniejacego budynku w
zakresie, ktory wykaze opracowana inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, polega¢ bgdzie na
dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw i potaczeniu funkcjonalnym z projektowang
rozbudowg. Przy opracowywaniu koncepcji przebudowy istniejacego budynku nalezy uwzgledni¢
ponizsze potrzeby w zakresie funkcji uzytkowej obiektu, w piwnicy: - remont z zachowaniem
przeznaczenia na sktadnice akt (powiekszenie pomieszczenia); na parterze: - zabudowa istniejgce;j
kancelarii; - pomieszczenia biurowe dla ok. 50-ciu pracownikéw przy zachowaniu obecnego
podzialu pomieszczen; - min. jedna z koncepcji ma zaktada¢ potaczenie istniejacego budynku z

planowanym, za pomocg tacznika, w lokalizacji zachodnio-péinocnej; - zaplecze socjalno-
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sanitarne; na pigtrze: - zabudowa jednego z tarasoéw z przeznaczeniem do celéw biurowych; -
pomieszczenia biurowe dla ok. 35-ciu pracownikéw, z czesciowym zachowaniem obecnego
podziatu pomieszczen; - likwidacja istniejacej salki konferencyjnej z jednoczesnym
powigkszeniem gabinetow dyrektorskich (powierzchnia powinna zaktada¢ miejsce do spotkan
ze stolem konferencyjnym); - zaplecze socjalno-sanitarne; - przebudowa pomieszczen
zaadaptowanych w miejscu zabudowanego tarasu poprzez rezygnacj¢ z korytarza i utworzenie
komfortowej przestrzeni dla 4 pracownikow. Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji
technicznej dotyczacej istniejacego budynku, wytacznie pogladowe rysunki kondygnacji
nadziemnych, ktére udostgpnia w postgpowaniu. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest
ustuga polegajaca na wykonaniu prac projektowych zgodnie z ponizszym zakresem: Etap 1:
wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejagcego obiektu (w tym kondygnacji
podziemnej oraz opinii geotechnicznej); Etap 2: opracowanie dwoch koncepcji rozbudowy (w
tym minimum jedna z koncepcji ma zaktada¢ tgcznik pomiedzy istniejagcym a nowym
budynkiem) i przebudowy giéwnej siedziby MOPR wraz z szacunkowym okresleniem kosztéw
oraz uzyskaniem mapy do celéw projektowych; Etap 3: opracowanie dokumentacji budowlanej
rozbudowy 1 przebudowy, w tym uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych i skuteczne
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na budowe; Etap 4: opracowanie
petnobranzowych dokumentacji projektowych wykonawczych, opracowanie Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru robot,
proponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wykonywanych w ramach robét
budowlanych oraz wszelkich opracowan i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych, w tym np. projektu tablicy informacyjnej i zezwolenia na wycinke drzew i
krzewo6w; Etap 5: uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na budowg. Zakres prac
projektowych i wszystkie wymagania opisane sg w projekcie umowy — stanowigcym Zatgcznik
nr 1 do SIWZ. Opracowana dokumentacja powinna pozwoli¢ na realizacj¢ rob6t budowlanych
zwigzanych z rozbudowg i przebudowa w sposéb niezakidcajacy funkcjonowania MOPR na
dotychczasowym poziomie. Opracowane koncepcje maja by¢ przygotowane w oparciu o
identyfikacje oczekiwan i sugestii uzytkowania obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie dla nowej czegsci, mozliwe bedzie wykonywanie rob6t na istniejagcym budynku i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji. Szczegétowe informacje dotyczace

zakresu zamoOwienia / realizacji zamOwienia zawarte zostaly we wzorze umowy — Zalaczniku
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nr 1 do SIWZ. Wizja lokalna odbedzie si¢ 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
MOPR ul. Czernikowska 18, Poznan

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie dokumentacji
projektowej dla modernizacji budynku Miejskiego Osrodka pomocy Rodzinie ul.
Czesnikowska 18 , Poznan zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa. Opis obiektu: Budynek Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest obiektem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Wykonany jest metodg tradycyjna, Sciany zewngetrzne murowane z cegiet i
pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Elewacje¢ budynku stanowi tynk
mineralny barwiony, na warstwie siatki i izolacji termicznej. Stropodach niewentylowany z
pokryciem dachowym z papy asfaltowej. Woko6t budynku utozona jest opaska z kostki
betonowej. Teren jest uzbrojony i ma dostep do mediéw. Budynek i teren dziatki sg
ogrodzone. Powierzchnia dziatki: 4354 m2 Powierzchnia uzytkowa: okoto 916 m2 (bez
piwnicy) Kubatura istniejgcego obiektu: 3419 m3 Cel zadania: Rozbudowa gtéwnej siedziby
MOPR za pomocg oddzielnego budynku, w ktérym docelowo ma si¢ miesi¢, na parterze: -
kancelaria (z mozliwoscig przechowywania dokumentacji stuzbowej w szafach), z ktére;j
klient kierowany bedzie do punktéw obstugi klienta oraz hol z poczekalnig przeznaczong dla
okoto 10 klientéw, oraz zapleczem sanitarnym; - 3 punkty obstugi klienta o charakterze
oddzielnych stanowisk umozliwiajacych poza obstuga klienta realizacj¢ pozostatej pracy
biurowej (przyktadowe rozwigzanie w PCS przy ul. Matachowskiego 10 w Poznaniu); -
system kolejkowy typu ,,Q-matic” w zwigzku z okresowymi zwigkszeniami ilosci klientow; -
2 oddzielne pomieszczenia umozliwiajgce realizacj¢ indywidulanej, specjalistycznej pracy z
klientem oraz pracg biurowa; - 1 pomieszczenie socjalne dla pracownikéw; - sala
konferencyjna z przeznaczeniem dla maksymalnie 50-ciu 0s6b (z mozliwosciag podziatu)
wraz z zapleczem sanitarnym; - kacik dla dzieci. na pigtrze: - pomieszczenia biurowe,
oddzielne, dla tacznie okoto 40-stu pracownikéw (tj. 3 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje
dwuosobowe, 11 pokoi trzyosobowych i 1 pokdj do rozméw indywidulanych) z zapleczem
sanitarnym i socjalnym. Nowy budynek ma by¢ wyposazony w winde dla os6b
niepetnosprawnych oraz nastepujacg infrastrukture teletechniczng: - sie¢ logiczno-
elektryczna pod sprzet komputerowy (kategoria 6), - wydzielenie pomieszczenia pod

serwerownie (gléwny punkt dystrybucyjny), w ktérych nalezy zamontowac szafy
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dystrybucyjne, w ktérych bedg znajdywac si¢ panele rozdzielcze okablowania poziomego
i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne; - w/w pomieszczenie powinno by¢
klimatyzowane. Przebudowa istniejgcego budynku w zakresie, ktéry wykaze opracowana
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, polega¢ bedzie na dostosowaniu do
obowigzujacych przepisow i potaczeniu funkcjonalnym z projektowang rozbudowa. Przy
opracowywaniu koncepcji przebudowy istniejagcego budynku nalezy uwzgledni¢ ponizsze
potrzeby w zakresie funkcji uzytkowej obiektu, w piwnicy: - remont z zachowaniem
przeznaczenia na sktadnice akt (powiekszenie pomieszczenia); na parterze: - zabudowa
istniejgcej kancelarii; - pomieszczenia biurowe dla ok. 50-ciu pracownikéw przy
zachowaniu obecnego podzialu pomieszczen; - min. jedna z koncepcji ma zaktadac
potaczenie istniejacego budynku z planowanym, za pomocg tagcznika, w lokalizacji
zachodnio-p6tnocnej; - zaplecze socjalno-sanitarne; na pigtrze: - zabudowa jednego z
taraséw z przeznaczeniem do celow biurowych; - pomieszczenia biurowe dla ok. 35-ciu
pracownikow, z czgsciowym zachowaniem obecnego podziatu pomieszczen; - likwidacja
istniejacej salki konferencyjnej z jednoczesnym powigkszeniem gabinetow dyrektorskich
(powierzchnia powinna zaktada¢ miejsce do spotkan ze stotem konferencyjnym); -
zaplecze socjalno-sanitarne; - przebudowa pomieszczen zaadaptowanych w miejscu
zabudowanego tarasu poprzez rezygnacj¢ z korytarza i utworzenie komfortowe;]
przestrzeni dla 4 pracownikéw. Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji
technicznej dotyczacej istniejacego budynku, wytacznie pogladowe rysunki kondygnacji
nadziemnych, ktére udostgpnia w postgpowaniu. Przedmiotem niniejszego zamowienia
jest ustuga polegajaca na wykonaniu prac projektowych zgodnie z ponizszym zakresem:
Etap 1: wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcego obiektu (w tym
kondygnacji podziemnej oraz opinii geotechnicznej); Etap 2: opracowanie dwoch
koncepcji rozbudowy (w tym minimum jedna z koncepcji ma zaktadac tacznik pomigdzy
istniejagcym a nowym budynkiem) i przebudowy gtéwnej siedziby MOPR wraz z
szacunkowym okresleniem kosztéw oraz uzyskaniem mapy do celéw projektowych; Etap
3: opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i przebudowy, w tym uzyskanie
niezbednych warunkéw technicznych i skuteczne ztozenie kompletnego wniosku o
wydanie decyzji Pozwolenia na budowg; Etap 4: opracowanie pelnobranzowych

dokumentacji projektowych wykonawczych, opracowanie Specyfikacji Techniczne;]
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Wykonania i Odbioru Robét, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru robdt,
proponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac wykonywanych w ramach
rob6t budowlanych oraz wszelkich opracowan i1 uzgodnien niezbgdnych do rozpoczgcia
rob6t budowlanych, w tym np. projektu tablicy informacyjnej i zezwolenia na wycinke
drzew i krzewow; Etap 5: uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na budowg. Zakres
prac projektowych i wszystkie wymagania opisane sg w projekcie umowy —
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SIWZ. Opracowana dokumentacja powinna pozwoli¢
na realizacj¢ robo6t budowlanych zwigzanych z rozbudowa i przebudowa w spos6b
niezaktdcajacy funkcjonowania MOPR na dotychczasowym poziomie. Opracowane
koncepcje maja by¢ przygotowane w oparciu o identyfikacje oczekiwan i sugestii
uzytkowania obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie dla nowej czesci,
mozliwe bedzie wykonywanie robét na istniejgcym budynku i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie dla calej inwestycji. Szczeg6étowe informacje dotyczace zakresu
zamOwienia / realizacji zaméwienia zawarte zostaty we wzorze umowy — Zalaczniku nr
1 do SIWZ. Wizja lokalna odbedzie si¢ 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
MOPR ul. Czernikowska 18, Poznan
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